
Limoges le : 07/10/2022

PHASE : APD DATE DE VALEUR : juillet-22

(dernier indice BT connu)

LOTS TOTAL H.T.
CLINIQUE D'AHUN 

H.T.

CLINIQUE DE 

BOURGANEUF H.T.

01 226 370,00 €        131 840,00 €        94 530,00 €                 

02 230 000,00 €        104 000,00 €        126 000,00 €               

03 202 800,00 €        100 400,00 €        102 400,00 €               

04 106 000,00 €        58 000,00 €          48 000,00 €                 

05 76 200,00 €          37 000,00 €          39 200,00 €                 

06 93 000,00 €          38 000,00 €          55 000,00 €                 

07 12 300,00 €          4 300,00 €             8 000,00 €                   

08 76 300,00 €          44 800,00 €          31 500,00 €                 

09 107 000,00 €        55 000,00 €          52 000,00 €                 

10 21 000,00 €          11 000,00 €          10 000,00 €                 

11 90 000,00 €          47 000,00 €          43 000,00 €                 

12 23 000,00 €          13 000,00 €          10 000,00 €                 

13 9 000,00 €             4 000,00 €             5 000,00 €                   

14 179 100,00 €        90 100,00 €          89 000,00 €                 

15 79 200,00 €          40 200,00 €          39 000,00 €                 

Montant total H.T. 1 531 270,00 €           778 640,00 €               752 630,00 €               

T.V.A. 20 % 306 254,00 €               155 728,00 €               150 526,00 €               

Montant total T.T.C 1 837 524,00 €            934 368,00 €               903 156,00 €               

REMARQUES :

- Un traitement par membrane anti-remontée de radon mise en oeuvre sous dallage a été intégrée dans le chiffrage.

PEINTURE

CONSTRUCTION DE DEUX CLINIQUES VETERINAIRES A AHUN ET BOURGANEUF

Architecte : SPIRALE 23

Maître de l'Ouvrage : Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest

 ESTIMATION BASE

CHARPENTE BOIS

COUVERTURE ACIER

MENUISERIES INTERIEURES BOIS

CARRELAGE - FAÏENCES

PLÂTRERIE - ISOLATION

BARDAGE BOIS & METALLIQUE

- Les prix ont été établis en considérant la réalisation du projet en entreprises individuelles.

- Ces estimations n'intègrent pas les dispositions nécessaires et liées à la situation exceptionnelle du risque sanitaire et de pandémie COVID-19.

- Les hypothèses de fondations par semelles superficielles et dallages seront à confirmer par l'étude géotechnique de conception en phase Projet 

(G2PRO).

SERRURERIE

FAUX PLAFONDS

DESIGNATION

ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES

CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE

TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS

GROS-ŒUVRE

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS
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